VALLALKOZASI SZERZODES

Székesfehérvar, Pozsonyi 1ti piac teriiletén egy vizesblokk épiilet megtervezése és kivitelezése a
sziikséges kiviteli, szakagi tervekkel, kozmii csatlakozasokkal egyiitt a TOP-6.3.2-15-SF1-2016-00001
azonosité szamu projekt keretében /tervezet/

amely létrejott egyrészrol Székesfehérvar Megyei Jogh Viros (")nkorményzata (székhely: 8000
Szekestehérvar, Varoshaz tér 1., KSH szam: 15726999-8411-321-07, adészam: 15726999-2-07, fizetési
szamla szama: 12023008-00153647-.............. Raiffeisen Bank Zrt., torzskonyvi azonositd: 726995;
képviseli Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester) mint megrendeld - tovabbiakban: Megrendeld -

MASIESZIOLuuevrnsensnennnn(szEkhely: .............., cégjegyzékszam: .............. LAdOSZAMS wesrnersin , fizetési szamla
SEAIMNAY sosssmmasronss , képviseli: .....ccoveennee. ) mint véllalkozo- tovabbiakban: Vallalkozé: jelen szerzédést kit

felek a tovabbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirott helyen és idoben az alabbi feltételekkel:

I
Bevezetés
1. A szerzédés alapja Székesfehérvar Megyei Jogi Varos Onkorméanyzat Kozgyiilésének ........ /oo
(.....) szamu hatdrozata.
2. Jelen vallalkozasi szerz6dés Megrendelének a Székesfehérvir, Pozsonyi 1ti piac teriiletén egy

vizesblokk épiilet megtervezése és Kivitelezése a sziikséges kiviteli, szakagi tervekkel, kozmii
csatlakozasokkal egyiitt a TOP-6.3.2-15-SF1-2016-00001 azonosité szamu projekt keretében targyi, a
kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIII. térvény - tovabbiakban: Kbt. - Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti
hirdetmény nélkiili tdrgyaldsos kozbeszerzési eljarasa eredményeképpen jott létre Felek kozott. Ennek
megfeleléen az alabb felsorolt dokumentumok a szerzOdéssel egyiitt értelmezendéek, azzal egyiitt

olvasandok:

a) Megrendeldnek a szerzddés targyat képezd kozbeszerzésére vonatkozd 2017. jinius28. napjan
megkiildésre keriilt ajanlattételi felhivasa,

b) Megrendel? teljes dokumentacidja.

c) Megrendel6 2017. ...... napjan kelt kiegészito tajékoztatasa,

d) 2017, s napjan kelt targyalasi jegyz6konyv.,
e) Villalkozo 2017. ...... napjan kelt ajanlata - tovabbiakban: Ajanlat-.

Felek rogzitik, hogy az 1/2. pontban meghatarozott dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra jelen
szerzddéshez, de azok tartalma Felek szamara teljes koriien ismert és kotelezd.

3. Vallalkozo nyilatkozik, hogy az egydsszegii (atalanyaras) vallalasi drdt az 1/2. pontban részletesen
felsorolt - altala ismert - dokumentumok egyiittes figyelembevételével alakitotta ki.

4, Vallalkozé nyilatkozik. miszerint tudomasul veszi, hogy Megrendel$ a szerzOdés targyat képezd
munkélatokat a Teriilet- s Telepiilésfejlesztési Operativ Program keretében a TOP-6.3.2-15-SF1-2016-
00001 projektazonosit6 szamu - tovabbiakban: Projekt - timogatdsdbol utofinanszirozassal valésitja meg.

1I.
Villalkozisi szerzddés targya, a teljesités helye, ideje, miiszaki tartalom és mennyiség

i Jelen szerzédés alapjan Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvallalja a Pozsonyi \ti piac teriiletén
egy vizesblokk épiilet megtervezésével - tovabbiakban: Tervezés - és Kivitelezésével - tovabbiakban:
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Kivitelezés — kapcsolatos munkdk elvégzését a szerz6dés 1/2. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt
miszaki tartalomnak és kdvetelményeknek megfelelden.

2 Teljesités helye: Székesfehérvar, belteriilet 2724/5 helyrajzi szam teriilet.

3. Teljesités ideje: a munkateriilet atadastol szamitott 120 napon beliil, azzal, hogy a kiviteli tervek
elkészitésére nem allapitanak meg Felek részhataridot.

4. Felek régzitik, hogy Vallalkozé akkor teljesit hataridére, amennyiben — figyelemmel az épitéipari
kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX. 15.) Korméanyrendelet (tovabbiakban: Kivitelezési r.) 32. §
(3) bekezdésében foglaltakra — a Kivitelezés atadas-atvételének idopontjat jelen szerzédés II/3. pontjaban
rogzitett idStartamon beliil jeldli meg és errdl S5 nappal korabban irasban értesiti a Megrendelst —
tovabbiakban: Készre jelentés -,

5. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a Készre jelentésben az atadas-atvétel iddpontjaként kizarélag
olyan idopontot jeldlhet meg, amely idépontra a Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul megvaldsul.

6. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendeld a Készre jelentésben meghatarozott atadas-atvétel
napjatol késobbi id6pontban kezdi meg az atvételt - mely atvétel idépontja igy a teljesitési hataridét tallépi -
gy Villalkozo terhére jelen szerzédés VI/1. pontjdban foglalt jogkovetkezmény nem alkalmazhatd,
Vallalkozd késedelme jogszeriien nem éllapithatd meg, feltéve, hogy a Vallalkozo6 jelen szerzddés 11/4-5.
pontjai szerinti kotelezettségének eleget tett és a miiszaki-atadas atvételi eljaras egyébként eredményesen
zarult.

7. A Tervezés és Kivitelezés miiszaki tartalmat és mennyiségét az I/2. pontban részletesen felsorolt
dokumentumok tartalmazzak.

8. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezés nem épitési hatésiagi engedély-koteles, ezért az altalanos
forgalmi adorol szol6 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében Villalkozoé
kotelezett a Vallalkozasi dij AFA tartalmanak megfizetésére.

1L
Villalkozaisi dij
1. A Tervezés és Kivitelezés ellenszolgéltatasanak a dija — tovabbiakban egyiitt: Vallalkozasi dij -
minddsszesen nettd ........ovvven.... 2Pt APALazZazneltd  commmmsmn o forint plusz AFA, dsszesen bruttd
................... - Ft,azazbruttd ...............oevvennnn..... forint
2. A Villalkozasi dij a Tervezés €s a Kivitelezés megvaldsitasahoz sziikséges minden dijat és koltséget

tartalmazza. A Vallalkozéisi dij a beépitésre keriilé anyagok koltségét is magaban foglalja. Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy a Vallalkozési dijon fellil tovabbi dijazéasra, kdltségtéritésre semmilyen jogeimen nem
jogosult. Vallalkozo a rendeltetésszerii hasznalathoz miiszakilag sziikséges munkakat tobbletdijazas nélkiil

koteles elvégezni.

3. Felek rogzitik. hogy az addzds rendjérdl szold 2003. évi XCII. térvény - tovabbiakban: Art. - 36/A.
§-aban foglaltak figyelembe vételével jarnak el az ellenérték megfizetése tekintetében.
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IV.
A szamlak kiegyenlitése

L. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé6 1 (egy) db elblegszimla, a Megrendelé &ltal kiallitott
teljesitésigazolas birtokéban ..... db részszdmla és 1 (egy) db végszdmla benytjtasara jogosult. /4
részszamldk darabszamat és a benyuyjias feltételeit Ajanlatkérd a targyalds(ok)on kivdnja pontositani./

2. Felek rogzitik, hogy a Villalkoz6 jogosult a netté Vallalkozasi dij 5%-anak megfeleld, azaz nettd
........ ;- Ft, azaz nett¢ ............... forint elleg — tovabbiakban: Eléleg - igénybevételére. Az Eldleget az

épitési munkateriilet dtaddsdt kivetd 15 napon beliil fizeti meg Megrendeld azzal, hogy Vallalkozo kételes a
munkateriilet atadastol szémitott 5 napon belll az Elblegrdl elblegbekérd okiratot kiallitani, és azt a
Megrendeld részére megkiildeni. A Megrendel$ koteles az Eloleget az el6legbekérd okirat atvételét kivetd
10 napon beliil atutalni. Vallalkozo kételes az Eldlegrél szamlat kiallitani és azt az Eloleg Vallalkozo
bankszamldjan torténé jovairast kovetd 15 napon beliil a Megrendeld részére megkiildeni. Vallalkozo
koteles a részére folydsitott Eldleget a szerzédés céljaval és tartalmaval 6sszhangban felhasznalni.
Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendeld az ElSleg felhaszndlasat jogosult ellendrizni, és annak
kapcsan — ideértve Villalkozé szerzodésszegésének eseteit is — fenntartja maganak a jogot az Eldlegnek a
szerzOdés céljaval €s tartalmaval nem Osszeegyeztetheté modon torténd felhasznéldsa vagy hasznositésa
esetén az Eldleg visszakdvetelésére.

3 Az Eldleg dsszege a végszamla benyiijtasakor keriil elszamoldsra.
4, Felek rogzitik, hogy a Vallalkozasi dij — ide nem értve az Elbleget — az alabbiak szerint keriil
kifizetésre: /4 részszamlak darabszdmdt és a benyijids feltételeit Ajanlatkérd a targyalds(okjon kivanja

pontositani./

- Részszamla: a Vallalkozé a Szerzodés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesiilése esetén a

megvalésuldsakor netté ................... - Ft + AFA, azaz netté .................. forint plusz AFA. 6sszesen
1516 S S—. ¢ Bty azaz Brulld swosssssmssmensusyses forint Osszegrél jogosult a részszamlat
kiallitani.

- Végszamla: a Villalkozo a Szerzédés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesiilése esetén a 100%-ban
hianytalanul megvalosult teljesités nettd ................... - Ft + AFA, azaz nett6 .................. forint plusz
AFA. Gsszesen bruttd .................... = Ft, azaz bruttd ... s forint 8sszegrél jogosult a
végszamlat kiallitani.

5. Felek rogzitik, miszerint szdmla kizarélag a miszaki ellendr altal jovahagyott jegyzokonyv alapjan
kiallitott teljesitésigazolds - tovabbiakban: Teljesitésigazolas - birtokaban allithato ki. A Teljesitésigazolas
valamennyi munka hidnytalan €s szerz8désszerii elvégzése, valamint a szerz8désben rogzitett valamennyi
egyéb feltétel teljesitése esetén adhaté ki. Megrendeld a Teljesitésigazolast részszamla tekintetében a
jegyzokonyv alairdsatol. végszamla tekintetében a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv sikeres lezaraséatdl
szamitott 5 napon belil allit ki. Amennyiben a Vallalkozé altal megjeldlt atadas-atvétel idépontjat kovetd
tizendt napon beliil Megrendel6 nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de azt a Kbt. 135,
§ (2) bekezdésében foglalt hataridén beliil nem fejezi be, Villalkozd kérésére Megrendel a
Teljesitésigazolast koteles kiadni.

6. Vallalkozo részszamlat és végszamlat a Teljesitésigazolas kiadasat kivetd 15 napon beliil allit ki.
7. Megrendeld alvéllalkozo igénybe vétele esetén az alabbiak szerint teljesiti a kifizetést:
a) Vllalkozo legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az

altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozék egyenként mekkora Gsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol,
egyidejileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsdk ki ezen szdmlaikat;



b) a Vallalkozd a teljesités elismerését kivetéen allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve az
alvallalkozdi teljesités, valamint a sajat teljesités mértékét;

c) a b) pont szerinti szamlaban az alvallalkozéi teljesités ellenértékét a Megrendelé a szdmla
kézhezvételét kveté 30 napon beliil atutalja a Vallalkozénak,

d) a Villalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szamlait, vagy az Art. 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval kétott szerzddésben
foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

e) a Vallalkoz6 atadja a d) pont szerinti atutalasok igazolasainak maésolatait vagy az alvallalkozo
koztartozast mutatd egyiittes adoigazolasanak masolatat az ajanlatkéroként szerz6dd félnek (annak
érdekeben, hogy a Megrendel6 megallapithassa, hogy a Villalkozd jogszerlien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkozonak);

f) a Vallalkozé 4ltal benyijtott szamlaban megjeldlt, févallalkozéi teljesités ellenértékét a
Megrendelé 30 napon beliil dtutalja a Villalkozénak, ha 6 az alvéllalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitette;

2) ha a Vallalkozo a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatas
fennmarad6 részét a Megrendel6 orzi, és az akkor illeti meg a Vallalkozdt, ha a Megrendelé részére
igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kételezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja.
hogy az alvéllalkozé vagy szakember nem jogosult a Véllalkozo 4ltal az a) pont szerint bejelentett 8sszegre
vagy annak egy részére.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendeld a kifizetések megtorténtének igazolaséra csak pénzintézet
altal kiallitott igazolast vagy bizonylatot, vagy olyan egyéb igazolast fogad el, amely a kifizetés tényét hitelt
érdemléen bizonyitja.

Megrendelé a szamlan feltiintetett Gsszeget a szamlan megjeldlt bankszamlaszamra utalja at.

8. Alvallalkozd igénybe vétele nélkiili esetben a szamla ellenértéke a Ptk. - 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglalt szabalya szerint keriil kiegyenlitésre.

9. Vallalkozo kijelenti, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzOdés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo addkoteles jovedelmének

csokkentésére alkalmasak.

V.
Tervezés és Kivitelezés megvalositisa

L« Vallalkozd koteles a Tervezés folyamén Altala elkészitett kivitelezési tervdokumentaciokat a
mindenkori jogszabélyi eldirasoknak. szakmai szabédlyoknak. igy kiilondsen az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfeleléen elkésziteni.

2. Vallalkozo a kivitelezési tervdokumentaciot .. példany nyomtatott vagy digitalis (CD-n vagy DVD-n
pdf, valamint tovabbszerkesztheté doc/.xls. dwg/ pla) formatumban koteles Megrendeld részére atadni.
Villalkozé koteles a tovabba a Megvalosulasi tervdokumentécié (javitott kiviteli terv, papir és CD
alapon) és a geodéziai bemérés (papir ¢s elektronikus formaban, az Alba-Geotrade-nek is dtadva)
atadasara, tovabba az épiiletfeltiintetésre, valamint a teriilet épiileteinek aktualizalasara/torlésére a

Foldhivatalnal.



3. Az esetleges épitési engedélyeket, a rendelkezésre allo Kivitelezési tervdokumenticiékat a
Vallalkozonak papir alapu formaban az épitkezés helyszinén kell tartani, és azokat a hatésagok és a
Megrendeld részére hozzaférhetévé kell tenni. A dokumentdciok papir alapi elddllitasi koltsége a
Vallalkozét terheli.

4, Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezési tervdokumentacioktol eltérni csak a Megrendelé
elOzetes irasbeli engedélyével lehet.

3 A munkateriiletet Megrendel6 atadés-atvételi eljards sordn bocsatja Vallalkozé rendelkezésére. A
munkateriilet dtadisanak idépontja legkésébb 2018. marcius 15. napja. Az épitési naplét Megrendeld
helyezi készenlétbe és azt a Vallalkozo a munkateriilet dtaddsakor koteles megnyitni.

6. A munkateriilet 4taddsa a miiszaki ellendr kotelezettsége, a munkateriilet atadas idépontjardl a
miiszaki ellendr az atadast megel6zéen kell6 id6ben értesiti a Vallalkozot, az illetékes hatdsagokat, valamint
a kdzmiszolgaltatokat is. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kériilményt és utasitast
az épitési napléban, a munkateriilet atadasakor jegyz&kdnyvben kotelesek egymassal kdzolni.

7. A miiszaki ellenér utasitdsara a munkateriiletrl, illetve a munkateriilet kérnyezetében talalhato
épliletekrél a Kivitelezés megkezdése elétt allapotfelmérést kell késziteni és ezt a miszaki ellendr
utasitdsara a miiszaki atadas-atvételi eljarast megel6zden meg kell ismételni.

8. A munkateriilet atadasi jegyzokonyvben rogzitett egyéb feltételeket (példaul szakfeliigyelet, stb.) a
Vallalkozdnak kell teljesiten.

*) Az eltakarasra keriil6 munkarészek eltakaras elotti beméretése - jogszabélyi elbirds szerinti kérben —
és dokumentalasa Vallalkozd kotelessége. Vallalkozd koteles az eltakardsra keriild munkarészeknél az
eltakarast megel6zé 3 nappal kordabban Megrendelét és a miiszaki ellendrt értesiteni. Az eltakaras csak a
miiszaki ellendr jovahagyasaval torténhet meg. A beméretések és dokumentalasok elmulasztiasa miatt
felmeriil6 kar vagy kéltségtobblet a Vallalkozot terheli.

10. A miszaki atadés-atvételi eljarast a Kivitelezési r. 32. §-dban foglaltak szerint kell Véllalkozonak és
Megrendeld képviseletében a miiszaki ellenornek lefolytatnia.

11. Az utofeliilvizsgalati eljarast a miszaki ellendr hivja 6ssze az eredményes miiszaki atadas-atvételi
eljarast kovetd egy év leteltének idépontjaban.

12. Feleket tajekoztatasi és egyiittmiikddési kotelezettség terheli a Tervezés, Kivitelezés teljesitését
befolydsold barmely Iényeges koriilményt illetden. Amennyiben barmelyik fél jelen pontban rogzitett
kotelezettségét megszegi, koteles a mésik fél ebbdl eredd kardt a szerzédésszegéssel okozott karokért vald
felelésség szabdlyai szerint megtériteni.

VI
Villalkozé teljesitéssel kapcsolatos egyéb kitelezettségei és jogai

1. Amennyiben Véllalkozé a szerzddés II/3. pontjaban meghatarozott teljesitési hataridéhsz képest -
olyan okbdl, amelyért felelés - késedelembe esik, Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi
kotbér naptari napi mértéke a nettdé Vallalkozési dij 1 %-a. A késedelmi kotbér maximalisan igényelhet
Osszege a nettd Vallalkozasi dij 20 %-a (20 napos késedelem). Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali
hatallyal felmondani vagy elallni €s kartéritést kovetelni, amennyiben a késedelmi kotbér dsszege eléri a
nett6 Vallalkozasi dij 20 %-at. A késedelmi kotbért Megrendeld a teljesitési hataridd eredménytelen elteltét
kovetd naptol a Vallalkozo teljesitése napjdig szamitja fel. A késedelmi kotbért Megrendeld jogosult a
végszamlabdl visszatartani.



2. Vallalkozo kételes a Kivitelezés sordn hasznalt teriiletet és utvonalat folyamatosan tisztan tartani, és
a Kivitelezés befejeztével a teriiletet rendeltetésszerli és hasznalatra alkalmas allapotban 4tadni. Vallalkozd
tudomasul veszi, hogy Megrendelé Szckestehérvar lakd- és gyiijtdutcainak anyagszallitas igénybevételre
torténd hasznalatat nem engedélyezi.

3. Vallalkozo kételes a Kivitelezés soran mindenkor a jogszabalynak megfeleld épitési naplot vezetni.
Vallalkozé koteles a Megrendeld miiszaki ellendére altal megjeldlt idépontra kitizott egyeztetésen és
ellendrzésen részt venni és a kért tajékoztatast és felvilagositast megadni.

4, A munkavégzessel kapesolatos esetleges kritikai €szrevételeit a miiszaki ellenér az épitési naploba
Jjegyzi be. A miszaki ellendr munkéjat a Vallalkozé koteles eldsegiteni, pl. oly mddon, hogy elére értesiti 6t
az utélag kibontds nélkiil mar nem ellendrizhetd munkak eltakardsanak varhato idSpontjardl, amelynek
befejezése esetén az ellendrzés mar csak utdlagos bontas utjan végezhetd el.

5. Vallalkozé kételezettsége a munkateriilet biztonsagos elzarasa és kornyezetének rendben tartisa,
6rzése, valamint a sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezése a vonatkozd hatdlyos jogszabalyok
figyelembe vételével. A munkateriileten bekOvetkezé balesetekért és karesetekért Vallalkozdt terheli a

felelosség.

6. Vallalkozo koteles a Kivitelezést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasigos és gyors
befejezését. Viallalkozo a Kivitelezés soran kételes folyamatosan egyeztetni a Megrendel6vel.

% Villalkozd koteles a Kivitelezés sordn keletkezett térmeléket és hulladékot a hulladékrél szold
2012. évi CLXXXV. térvény alapjan kezelni. Az elszallitott tormelék és hulladék hulladékleraké telep altal
igazolt befogadasara vonatkozd bizonylatot, iratot Véllalkozé koteles atadni a miiszaki ellendrnek.
Vallalkozo kételes a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete szerinti hulladék nyilvantarté
lapot vezetni, tovdbba a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat betartani.
Vallalkoz6 tudomaésul veszi, hogy Megrendelé az é€pités helyszinén torténd hulladékkezelést a lakossag
megndvekedd por- és zajterhelése miatt nem engedélyezi.

8. Villalkozo alvallalkozé igénybevételére jogosult.
A szerzodes megkotésekor mar ismert alvallalkozok:

R (szekhelys covnining cégjegyzékszdm: .........., adoszam: ............ )
Vallalkoz6 tudomasul veszi tovabba, hogy a teljesitéshez az alkalmassdganak igazoladsdban részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mdodon kételes igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulés,
egyesiilés, szétvalas Otjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil
vagy a helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy

szakemberrel egylitt felelt meg.
A teljesitéshez az alkalmassag igazoldsaban részt vett szervezet:

- (székhely: ooy cégjegyzékszam: ........... addszam: ........... Yo B mitoinsa -t bocsatja

rendelkezésre.

9. Villalkozd tudomasul veszi, hogy az alvéllalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a
nettéd Véllalkozasi dij 65 %-at. Vallalkozd tudomasul veszi tovabba, hogy az épitési napld vezetéséhez
folyamatosan, de legalabb hetente tdjékoztatja Megrendeldt és a miiszaki ellendrt az alvallalkozok altal



teljesitett munkarészekrdl, azok teljesitési aranyardl. Amennyiben az alvallalkozéi teljesités eléri a nett6
Villalkozasi dij 65 %-dt a tovabbiakban alvéallalkozdi teljesités nem vehetd igénybe a Kivitelezéshez.

10. A Villalkozo a szerz8dés teljesitésének idotartama alatt koteles a Megrendelének minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elozetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is,
hogy az altala igénybe venni kivéant alvéllalkozo nem all a kdzbeszerzési eljarasban meghatérozott kizard

okok hatalya alatt.

11. A teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at meghaladé
mértékben tovabbi kdzremiikddot,

12. Villalkoz6 a munkateriilet ataddsdnak idopontjara feleldsségbiztositasi szerzédést kit vagy meglévé
felel6sségbiztositasi szerzddését Kkiterjeszti. A feleldsségbiztositis mértéke a kivitelezésre kiterjeden
Osszesen legalabb a nettd Villalkozasi dij értéknek megfelelé mértékil, az éves karesemény mértéke is
legalabb ugyanezen értéket garantalja, a karonkénti limit minimuma netté 50.000- Ft, a
felelosségbiztositasnak épitésre, szerelésre, Megrendelének és 3. személynek okozott karra terjed ki.
Vallalkoz¢ kotelezettséget véllal arra, hogy a feleldsségbiztositast a kivitelezés idStartama alatt fenntartja, a
biztositas hatalyat valamennyi, jelen szerzédés alapjan kiallitott szamldjanak a Megrendeld felé torténd
benyujtasdval egyidejiileg a Megrendel§ felé igazolja.

13. Vallalkozo kijelenti, hogy a Kivitelezéshez sziikséges minden személyi, targyi és pénziigyi feltétel
rendelkezésére all.

14. Villalkozo felel8sséggel tartozik a hatdlyos munkaiigyi, munka-, tliz- és egészségvédelmi, valamint
biztonsagtechnikai el6irasok betartasaért. Vallalkozo nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes iddszaka alatt
munka-. tiiz- s egészségvédelmi, valamint biztonsagtechnikai szempontbdl teljes kértien feleldsséget vallal
a targyi munkaval Osszefiiggd tevékenységbdl esetlegesen eredd mindenféle személyi és vagyoni
kareseményre.

15. Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz8dott munka végrehajtisaban részt vevd dolgozéi utén a
torvényben meghatérozott jarulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesitéshez kotétt munkakat csak a
megfeleld képzettségli dolgozdval végezteti.

16. A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként Vallalkozo a szerzédés szerinti.
AFA nélkiil szamitott Vallalkozési dij 5 %-dnak megfeleld ............ - Ft, azaz ........ccoennnn. forint
jotallasi biztositékot koteles Megrendel6 részére biztositani a jotéllasi kotelezettség kezdetének
idépontjatol, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesitését igazolo atadas-atvételi jegyzokdnyv lezarasat
kévetd naptari nap 0:00 drdja. Villalkozo a jotallasi biztositékkal kapcsolatban a Kbt. 134. § (6) és (8)
bekezdéseiben elbirtaknak megfelelve jar el. Villalkozo tudomasul veszi. hogy a végszdmla benyujtasanak
feltétele, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsaval egyidejiileg a jotallasi biztositékot Megrendelo
részére bocsatja.

VII.
Megrendeld teljesitéssel kapcsolatos kitelezettségei és jogai

1. Megrendeld miiszaki ellendre barmikor, de legalabb (5) 6t naponként ellenérzi a Kivitelezést, amely
soran az addig mar elvégzett, a folyamatban lévé és az elvégzendd munkakrol felvilagositast kérhet és

tajékoztatast adhat.

2 Megrendeld miiszaki ellendre az ellen6rzés soran koteles a Vallalkozo naplobejegyzésére hatalyosan

irasban véalaszolni.



3. Megrendelé €s miszaki ellenére a Kivitelezés soran koteles figyelemmel kisérni az alvallalkozéi
teljesités aranyat, 6sszhangban a jelen szerzédés VI/9. pontjaban foglaltakkal.

4, Megrendelé — ide nem értve a Tervezést - csak a felhasznalasra keriils anyagok mindsége
kérdéseben, valamint a jogszabalyi és més hatosagi eldirasok betartasa és a hibas teljesités
megakadalyozasa, tovabba a Iétesitmény rendeltetésszerli hasznalatdhoz elengedhetetleniil sziikséges
munkdk elvégzése érdekében adhat utasitist Vallalkozénak. Az utasitds nem terjedhet ki a munkak
megszervezesere €s nem teheti terhesebbé Vallalkozo teljesitését. Az utasitds csak az épitési naploba
bejegyzetten érvényes.

) VIII.
Atadas-atvétel

L, Az Atadas-atvételi eljarasrdl Felek — mindkét fél részérdl alairt - jegyzékonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a Kivitelezés 4tvételét vagy annak megtagadasat, az észlelt mennyiségi hidnyokat és
mindségi hibakat, valamint a Megrendel altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket. A megallapitott
hibékat, hianyokat Vallalkozo6 a jegyzokonyvben rogzitett hataridon beliil koteles kikiiszobdlni, és az egyéb
hatésagok altal tett eldirasokat maradéktalanul teljesitenie kell. Felek az ujabb atadas-atvételre olyan
pothatéridét tiiznek ki, amely elegendé a hibdk (hianyok) kikiiszobslésére. Ha ez a péthatarids is
eredményteleniil telik el, akkor Megrendeld gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredd jogait.

2 Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt, a rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozé kisebb

Jjelentdségii hibak, hianyossagok miatt.

3. Az atadas-atvételi eljaras soran Vallalkozé koteles dtadni a Megrendeld részére .. db nyomtatott és
digitalis peldanyban a megvaldsulasi tervet, a mindsitési dokumentaciot (benne a beépitett épitési termékek
teljesitmény nyilatkozatait), a felelés miiszaki vezetoi nyilatkozatot, az épitési napldt, és a kdrnyezetvédelmi
hatosag atvételi igazolasaval ellatott hulladék nyilvantarté lapot.

IX.
Jotallas

1. Megrendel6 koteles jelen szerz6dés VI/16. pontja szerinti jotallasi idészakon beliil az esetleges
jotallasi munka elvégzésére valé felhivast a Vallalkozo székhelyére irdsban megkiildeni. A jotallasi
idészakon beliil Vallalkozé a Megrendeld altal jelzett, a hibasan teljesitett munkarészek kijavitasat 15 napon
beliil. amennyiben ezt az id6jaras vagy a javitasi technologia nem teszi lehetdvé, Ggy az id6jaras okozta
akadily elharulasat kovetéen vagy a technolégia feltételek szakmailag indokolt hataridére torténd
biztositasa utan haladéktalanul koteles megkezdeni és a miszakilag indokolt idétartamon beliil
téritésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasarol
azonnal intézkednie kell a Vallalkozénak. Uzemeltetést gatlé meghibasodds esetén a hiba elhéritisanak
idétartama maximum 48 ora.

2 Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a jotallasi kotelezettsége korében végzett hibaelharitasért

“.

ellenszolgaltatast, koltségtéritést nem kovetelhet.

3 Amennyiben Villalkozo a jotallds idészaka alatt a szerzodés IX/1. pontja szerinti javitasrél nem
gondoskodik, Megrendelé a szerzddés VI/16. pontjaban meghatarozott jotallasi biztositékbdl annak
rendelkezésre tartasaig elszamoldsi kotelezettség mellett érvényesiti a javitassal kapcsolatban felmertilt

koltségeit.



X.
A szerzodés modositasa

1 Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 141. § rendelkezései szerint jarnak el az esetleges
szerz6désmodositas tekintetében.

2, Amennyiben a jelen szerzddésben barmelyik szerz6dd fél adészama, székhelye, fizetési szdmla
szama, kapcsolattartasra megjelolt személye, illetéleg Vallalkozo tekintetében a cégjegyzékszama
megvaltozna, valamint a szerzOdéskotést kovetben bejelentett teljesitésbe bevonni kivéant alvéllalkozok
személyében tortént valtozast, valamint az alvéllalkozdk személyében tortént valtozast Felek
szerzOdésmodositis nélkiil a szerz6dés mellékletének tekintik. Felek rogzitik, hogy az Ajanlatban szerepld,
meghatarozott gydrtmanyra, tipusra torténd hivatkozasok csak a targy jellegének egyértelmii meghatarozasa
érdekeében torténtek, ezért a Megrendeld - a miiszaki ellendr 4ltal jovahagyott, egyenértékiinek mindsiilé - a
kdzbeszerzési eljarasokban az alkalmasség és a kizérd okok igazolasanak, valamint a kzbeszerzési miiszaki
leiras meghatarozasdnak médjarél szolo 321/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 46. § (3) bekezdése alapjan
azzal mindenben egyenértékil terméket elfogad a Kivitelezés sordn. A miiszaki ellendr irdsos nyilatkozatban
elfogadott, a sziikséges relevans dokumentumokkal alatdmasztott és a Megrendeld altal miiszakilag
egyenértékiinek tartott, a Kivitelezés sordn eszkozolt termékkivaltast Felek a szerz6dés részének tekintik, -
melynek alapjan jelen szerzédés /2. e) alpontja szerinti Ajanlat vonatkozo része értelemszeriien moédosul —
feltéve, ha a termékkivaltas nem jar a Véllalkozasi dij médositasaval. Megrendeld a Kbt. 141. § (7)
bekezdéseben foglaltak alapjan jar el jelen esetben, tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban

foglaltakra.

XI.
Kapcsolattartas

1. Vallalkozo részérél a Tervezés és Kivitelezés elvégzésért felelds kapesolattarté személy:

Név:
Cim:
Tel.:
E-mail:

Tervezo, felelos miiszaki vezet6:

Tervezo:

Név:

Cim:

Szakmai tapasztalat mértéke: ... honap /djanlatievd ajanlata alapjin/
Kamarai szdm:

Jogosultsag:

Tel:

Mobil:

e-mail:

Felelgs miiszaki vezetd:

Név:

Cim:

Szakmai tapasztalat mértéke: ... honap /djdinlatievd ajdnlata alapjdn/
Kamarai szam:

Jogosultsag:



Tel:

Mobil:
e-mail:
2. Megrendel6 kapcsolattartoja, miiszaki ellendre, teljesitésigazoldja:

Kapcsolattarto és teljesitésigazolo:
Név:

Cim:

Tel.:

E-mail:

Moiiszaki ellendr:

Név:

kamarai szam:
Cim:

Tel.:

E-mail:

3, Felek kolesondsen tudomésul veszik, hogy kapcsolattartasra megjeldlt képviseldik semmilyen olyan
kérdésben, amely a szerzédés modositasat tenné szitkségessé, jognyilatkozatot nem tehetnek.

4, Felek kolcsondsen kételesek egymast minden olyan kérillményrsl haladéktalanul értesiteni, amely a
Tervezés, Kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gatolja. Amennyiben a szerzodés teljesitését
veszeélyeztetd vagy gatld koriilmény nem a Villalkozo érdekkorében meriil fel az akadéaly elhéritasa
érdekében Megrendelé - amennyiben erre jogosult - haladéktalanul intézkedik, Vallalkozé pedig
kozremiikodik. A munkavégzésre alkalmatlan iddszakokat Felek az épitési naploban rogzitik.

5. Vallalkozo nyilatkozik. miszerint jogosult jelen szerzédésben vallalt kételezettség teljesitésére,
ahhoz tagja vagy vele munkavégzésre iranyuld jogviszonyban 4116 mas személy a sziikséges jogosultsaggal,
szakképzettséggel rendelkezik, és ez a tag, személy részt vesz a tevékenység ellatasaban.

XII.
Egvéb rendelkezések

L; Felek a szerzédeés teljesitése soran felmeriilé miiszaki vita esetén kélcsénésen elfogadjék az EMI
Epitésiigyi Mindségellenérzd Innovécios Nonprofit Kft.. illetve a Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi
Egyetem szakvéleményét.

2. Felek a szerzédés megkotése és a teljesitése kapesan keletkezett esetleges jogvitak elintézését
kozvetlen targyalasok utjan kisérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alavetik magukat a polgéri
perrendtartasrol szolo 1952, évi Il térvényben meghatdrozott értékhatartél fliggéen 1. fokon a
Székesfehérvari Jarasbirosag, illetve a Székesfehérvari Torvényszék kizarolagos illetékességének.

3. Felek megallapodnak abban. miszerint a Villalkozo 4ltal jelen szerzddés alapjan készitett
valamennyi - esetlegesen engedélyezési - kivitelezési tervdokumentaciora vonatkozéan a Megrendeld
tovabbi dijfizetés nélkiil. teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idejii, kizdrdlagos és harmadik személynek
atengedhetd felhasznalasi jogot szerez — Vallalkozd személyhez fiiz6d6 jogai tiszteletben tartasaval —
kiilondsen a szerzdi jogrol szolo 1999. évi LXXVI. térvény 17.§-ban leirt jogok tekintetében. Megrendeld a
tervdokumentaciok €s a gyartmanytervek feletti felhasznalasi jogot — azok atvételével — szerzi meg. Jelen
szerzodés alairasaval egyidejiileg Vallalkozo Megrendeld részére engedélyt ad a tervdokumentacidk és
gyartmanytervek atdolgozasra vonatkozoéan. A Villalkozé szavatolja, hogy a jelen szerzédés alapjin
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szolgaltatott kivitelezési tervdokumenticiok harmadik személy jogatél mentesek. Amennyiben
harmadik személy valamely jogra hivatkozva kovetelést tamaszt Megrendelé felé, gy Vallalkozd
Megrendeld helyett koteles helytallni.

4, Villalkozo kijelenti, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel$ szamara megismerhetSvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrd] Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

5. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani -
ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozé gazdasigi tarsasagban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem
felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek:

b) a Villalkozo kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

6. Megrendelé a Kbt. 143.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a szerzdést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodéstél elallhat, ha:

a) feltétlenill sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositésa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan vj
kézbeszerzeési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként szerzédé
fél személyeben ervényesen olyan jogutédlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltakna;

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljards indult vagy az Eurdpai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unié jogdbol eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a
birdsag dltal megdllapitott jogsértés miatt a szerzddés nem semmis.

7. Megrendel6 a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kételes a szerzddést felmondani, vagy
- a Ptk-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a szerzédés megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a
szerz6do fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kdzbeszerzési eljarasbol.

8. Felek rogzitik, hogy semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehet6vé tett eset kivételével - a kdzbeszerzési eljards alapjan megkotstt szerz8dés azon rendelkezése, amely
kizarja vagy korlatozza a Megrendelé szerzédésszegése esetére irdnyado jogkdvetkezmények alkalmazasat.

9. Villalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szold 2011. évi CXCVI. tdrvény 3.§ (1) bekezdés 1.
pontja szerint atlathato szervezetnek mindsiil. Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy amennyiben jelen
szerzOdés hatalya alatt mar nem felel meg az atlathato szervezetre vonatkozo feltételeknek. arrél koteles a
Megrendeldt haladéktalanul tajékoztatni.

10. Vallalkozo tudomdsul veszi, hogy a Megrendelé az éallamhaztartasrdl szolé 2011, évi CXCV.
torvény 54. §-a alapjan koteles a koltségvetési tmogatdsok lebonyolitasdban részt vevé és a koltségvetési
tamogatast ellen6rzd szervezetekkel egyiittmiikddni, az ellendrzést végzd szerv képviseldit ellendrzési
munkdjukban a megfelelé dokumentumok. szamlik, a megvalositast igazolé okmanyok, bizonylatok
rendelkezésre bocsatasaval, valamint a fizikai teljesités vizsgalatdban a helyszinen is segiteni. Ha a
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kedvezményezett az ellendrzés soran felrohaté magatartasaval az ellendrzd szerv munkéjat ellehetetleniti, a
tdmogatd a tdmogatoi okiratot visszavonhatja, a tdmogatasi szerzddéstdl elallhat. Vallalkozo tudomasul
veszi. hogy koteles minden feltételt biztositani a Megrendeld ezen kételezettsége teljesitésének biztositasa
érdekében, igy koteles a koltségvetési tdmogatasok lebonyolitisaban részt vevd és a koltségvetési
tamogatast ellen6rz0 szervezetekkel egyiittmiikddni, az ellendrzést végzd szerv képviseldit cllendrzési
munkdjukban a megfelelé dokumentumok, szamlak, a megvalositast igazold okmanyok, bizonylatok
rendelkezésre bocsatdséval, valamint a fizikai teljesités vizsgalatdban a helyszinen is segiteni. A Vallalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot legalabb 2027. december

31. napjaig megorzi.

11. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., tovabba a mindenkor hatalyos
vonatkozo jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerzddést — mely 7 egymadssal mindenben egyezd, eredeti példanyban késziilt, és .. oldalbol valamint
.. fejezetbdl all — Felek annak elolvasdsa, kdzds értelmezése, tartalménak megértése, és magukra nézve
kotelezonek elismerése utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, helyben hagyéan alairtak.

Székesfehérvar, ..... .......

Székesfehérvar Megyei Joglh Varos L
Onkormanyzata e,

Dr. Cser-Palkovics Andréds polgdrmester e
Megrendel6 Villalkozo
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