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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2-07, 

fizetési számla száma: 12023008-00153647-00100001 Raiffeisen Bank Zrt., képviseli Dr. Cser-

Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: Megrendelő - 

 

másrészről a ………………………….. (székhely: ……………….., cégjegyzékszám: ……………., 

adószám: ………………., bankszámla:…….., képviseli: ………….) mint vállalkozó - továbbiakban: 

Vállalkozó; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen 

és időben az alábbi feltételekkel: 

 

 

I. 

Bevezetés 

 

1. A szerződés alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ………… 

számú határozata. 

 

2. Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Szerelvényaknák rekonstrukciója valamint a 

Székesfehérvár, Varga csatorna alsó szakaszán, Bátky utcai zárt áteresz ikresítése” tárgyú, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  115. § (1)-(2) bekezdése 

alapján lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2. részének eredményeképpen 

jött létre Felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt 

értelmezendőek, azzal együtt olvasandók: 

 

a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó 2018. …………. hó 

….. napján kelt ajánlattételi felhívása, 

b) Megrendelő teljes dokumentációja – továbbiakban: Dokumentáció-, 

c) 2018. ……. …. napján kelt helyszíni konzultációról készült jegyzőkönyv, 

d) Megrendelő 2018. …… hó ….. napján és 2018. ……… hó ……... napján kelt kiegészítő 

tájékoztatása, 

e) 2018. …… …. napján kelt tárgyalási jegyzőkönyv, 

f) Vállalkozó 2018. ……. hó ….. napján felbontott ajánlata, és 2018. …… hó ….. napján 

felbontott végleges ajánlata - továbbiakban: Ajánlat -. 

 

3. Felek rögzítik, hogy az I.2. pontban meghatározott dokumentumok fizikailag nem kerülnek 

csatolásra jelen szerződéshez, de azok tartalma Felek számára teljes körűen ismert és kötelező. 

 

 

4. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az egyösszegű (átalányáras) vállalási árát az I.2. pontban részletesen 

felsorolt - általa ismert - dokumentumok együttes figyelembevételével alakította ki. 

 

 

II. 

Vállalkozási szerződés tárgya, a teljesítés helye, ideje, műszaki tartalom és mennyiség 

 

1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Városi belső 

távvezetékeken található szerelvényaknák rekonstrukciójával kapcsolatos munkálatok 

elvégzését – továbbiakban: Kivitelezés – a szerződés I.2. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt 

műszaki tartalomnak és követelményeknek megfelelően, azzal, miszerint a Székesfehérvár, Selyem u. 

-Horog u. sarok akna felújítására Vállalkozó akkor köteles, amennyiben erre Megrendelő igényt tart 

(opciós tétel). Vállalkozó tudomásul veszi, miszerint az opciós tétel megrendelésére Megrendelő nem 

köteles.  

 

2. Teljesítés helye: Székesfehérvár belterület, 609/4 hrsz. (Székesfehérvár, Erkel F. u. 2/a.), 

3488 hrsz. (Székesfehérvár, Tompa M. u. 121.), 2818/6 hrsz. (Székesfehérvár, Gugásvölgyi u. 1. – 
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Berényi u. sarok), az opciós tétel megrendelése esetén 5918/3 hrsz. (Székesfehérvár, Selyem u. – 

Horog u. sarok). 
 

3. Teljesítési határidő: Vállalkozó a Kivitelezést 2018. november hó 30. napjáig köteles 

elvégezni.  

 

4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó akkor teljesít határidőre, amennyiben – figyelemmel az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdésében 

foglaltakra – a Kivitelezés átadás-átvételének időpontját jelen szerződés II. 3. pontjában rögzített 

időtartamon belül jelöli meg és erről 5 nappal korábban írásban értesíti a Megrendelőt - továbbiakban: 

Készre jelentés -. 

 

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Készre jelentésben az átadás-átvétel időpontjaként kizárólag 

olyan időpontot jelölhet meg, amely időpontra a Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul megvalósul. 

 

6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a Készre jelentésben meghatározott átadás-átvétel 

napjától későbbi időpontban kezdi meg az átvételt - mely átvétel időpontja így a teljesítési határidőt 

túllépi - úgy Vállalkozó terhére jelen szerződés VI. 3. pontjában foglalt jogkövetkezmény nem 

alkalmazható, Vállalkozó késedelme jogszerűen nem állapítható meg, feltéve, hogy a Vállalkozó jelen 

szerződés II. 4.-5. pontjai szerinti kötelezettségének eleget tett és a műszaki-átadás átvételi eljárás 

egyébként eredményesen zárult. 

 

7. A Kivitelezés műszaki tartalmát és mennyiségét az I.2. pontban részletesen felsorolt 

dokumentumok tartalmazzák. 

 

8. Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés építési hatósági engedélyhez, építési hatósági 

tudomásulvételi eljáráshoz, egyszerű bejelentéshez nem kötött, ezért az általános forgalmi adóról 

szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja nem kerül alkalmazásra. 

 

 

 

III. 

Vállalkozási díj 

 

1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozási díj -, ide nem értve a 

III.2. pont szerinti opciós tétel díját, mindösszesen: nettó …………………..,- Ft + ÁFA, azaz nettó 

………………………… forint plusz ÁFA, összesen bruttó …………….,- Ft, azaz bruttó 

…………………….. forint. 

 

2. Az opciós tétel teljes értéke nettó ………….,- Ft+ÁFA, azaz nettó ………………… forint 

plusz ÁFA, összesen bruttó ……………..,- Ft, azaz bruttó ………………… forint. Az opciós 

tétel jelen szerződésben foglalt kifizetési szabályok szerint kerül megfizetésre.  

3. A Vállalkozási díj és az opciós tétel díja a Kivitelezés megvalósításához szükséges minden díjat 

és költséget tartalmazza. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozási díjon felül további 

díjazásra, költségtérítésre semmilyen jogcímen nem jogosult. A Vállalkozási díj és az opciós tétel 

díja a beépítésre kerülő anyagok költségét is magában foglalja. Vállalkozó a rendeltetésszerű 

használathoz műszakilag szükséges munkákat többletdíjazás nélkül köteles elvégezni. Felek 

megállapodnak abban, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - továbbiakban: 

Ptk. - 6:245 § (1) bekezdésnek második fordulatával összhangban Megrendelő köteles azonban 

megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a 

szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható. 

 

4. A Vállalkozási díjon felül a Vállalkozó jogosult elszámolni azon munkákat is, amelyeket a 

Megrendelő utólag rendelt meg és a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban 

pótmunkának minősülnek. A pótmunkára a Ptk. 6:244-245.§-aiban foglaltak az irányadóak. 
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5. Felek rögzítik, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet - továbbiakban: Kormányrendelet. - 32/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint járnak 

el az ellenérték megfizetése tekintetében, figyelemmel a 32/B. § (2) bekezdésében foglaltakra. 

 

 

 

IV. 

A számlák kiegyenlítése 

 

1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 1 (egy) db előlegszámla, a Megrendelő által kiállított 

teljesítésigazolás birtokában …. (…) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult.  

 

2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási 

díj 5 %-ának megfelelő nettó ………..,- Ft + ÁFA, azaz nettó ……………….. forint plusz ÁFA, 

mindösszesen bruttó ………..,- Ft, azaz bruttó ………… forint előleget - továbbiakban: Előleg – 

igényelni biztosíték megkövetelése nélkül. A Vállalkozó köteles az Előlegről a munkaterület átadását 

követő 5 napon belül előlegbekérő okiratot kiállítani, és azt a Megrendelő részére megküldeni. A 

Megrendelő köteles az igényelt Előleget az előlegbekérő okirat átvételét követő 10 napon belül 

átutalni. Vállalkozó köteles az Előlegről jelen pont szerint számlát kiállítani és azt az Előleg 

Vállalkozó bankszámláján történő jóváírást követő 5 napon belül a Megrendelő részére megküldeni. 

Az Előleg összege a végszámla benyújtásakor kerül elszámolásra.  

 

3. Vállalkozó köteles a részére folyósított Előleget a szerződés céljával és tartalmával összhangban 

felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Előleg felhasználását jogosult 

ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja 

magának a jogot az Előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon 

történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az Előleg visszakövetelésére. 

 

4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási díj – ide nem értve az Előleget – az alábbiak szerint kerül 

kifizetésre: 

 

- Részszámla: a Vállalkozó a Szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése esetén a 

Kivitelezés … %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén nettó 

…………………..,- Ft + ÁFA, azaz nettó ………………………… forint plusz ÁFA, 

összesen bruttó …………….,- Ft, azaz bruttó …………………….. forint összegről 

jogosult a részszámlát kiállítani.  

- Végszámla: a Vállalkozó a Szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése esetén a 

Kivitelezés 100%-ban hiánytalanul megvalósult teljesítés esetén nettó …………………..,- 

Ft + ÁFA, azaz nettó ………………………… forint plusz ÁFA, összesen bruttó 

…………….,- Ft, azaz bruttó …………………….. forint összegről jogosult a végszámlát 

kiállítani.  

 

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés II.1. pontjában szerepeltetett 

opciós tétel megrendelésre kerül, úgy az érintett számla összege a Megrendelő teljesítésigazolója 

által jóváhagyott tételes elszámolásnak megfelelő díjjal értelemszerűen módosul. 
 

5. Felek rögzítik, miszerint a részszámlá(k) és a végszámla kizárólag a műszaki ellenőr által 

jóváhagyott jegyzőkönyvek alapján kiállított teljesítésigazolások – továbbiakban: Teljesítésigazolás - 

birtokában állíthatók ki. A Teljesítésigazolás részenként valamennyi munka hibátlan és hiánytalan 

elvégzése, valamint a szerződésben rögzített valamennyi egyéb feltétel teljesítése esetén adhatók ki. 

Megrendelő a Teljesítésigazolást a részszámla tekintetében a jegyzőkönyv aláírásától, a végszámla 

tekintetében a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásától számított 10 napon belül állítja ki.  

Amennyiben a Vállalkozó által megjelölt átadás-átvétel időpontját követő tizenöt napon belül 

Megrendelő nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de azt a Kbt. 135. § (2) 
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bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fejezi be, Vállalkozó kérésére Megrendelő a 

Teljesítésigazolást köteles kiadni. 

 

6. Vállalkozó a részszámlá(ka)t és a végszámlát a Teljesítésigazolás kiadását követő 15 napon 

belül állítja ki.  

 

7. Megrendelő alvállalkozó igénybe vétele esetén az alábbiak szerint teljesíti a kifizetést: 

 

a) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, 

hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 

ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen 

számláikat; 

b) a Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az 

alvállalkozói teljesítés, valamint a saját teljesítés mértékét; 

c) a b) pont szerinti számlában az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő a 

számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalja a Vállalkozónak, 
d) a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy a Kormányrendelet 

32/B. § (2) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az 

alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét 

visszatartja; 

e) a Vállalkozó átadja a d) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az 

alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként 

szerződő félnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő  megállapíthassa, hogy a Vállalkozó 

jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 

f) a Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a 

Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha ő az alvállalkozókkal 

szembeni fizetési kötelezettségét a Kormányrendelet 32/B. §-ára tekintettel is teljesítette; 

g) ha a Vállalkozó a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, 

ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét 

teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem 

jogosult a Vállalkozó által az a) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a kifizetések megtörténtének igazolására csak 

pénzintézet által kiállított igazolást vagy bizonylatot, vagy olyan egyéb igazolást fogad el, amely a 

kifizetés tényét hitelt érdemlően bizonyítja. 

Megrendelő a számlákon feltüntetett összeget a számlán megjelölt bankszámlaszámra utalja át. 

 

8.  Alvállalkozó igénybe vétele nélküli esetben a Megrendelő a számlák ellenértékét a Ptk. - 6:130. § 

(1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabálya szerint egyenlíti ki. 

 

9. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. 

 

 

V. 

Kivitelezés megvalósítása 

 

1. A munkaterületet Megrendelő átadás-átvételi eljárás során bocsátja Vállalkozó rendelkezésére. A 

munkaterület átadásának időpontja legkésőbb jelen szerződés teljeskörű aláírását követő 15. 

nap. A Vállalkozó köteles a Munkaterület átvételével a Megrendelő által készenlétbe helyezett 

elektronikus építési naplót megnyitni, és azt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint napra 

készen vezetni. 

 

2. A munkaterület átadása a műszaki ellenőr kötelezettsége, a munkaterület átadás időpontjáról a 

műszaki ellenőr az átadást megelőzően kellő időben értesíti a Vállalkozót, az illetékes hatóságokat, 
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valamint a közműszolgáltatókat is. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, 

körülményt és utasítást az elektronikus építési naplóban, a munkaterület átadásakor jegyzőkönyvben 

kötelesek egymással közölni. 

 

3. A műszaki ellenőr utasítására a munkaterületről, illetve a munkaterület környezetében található 

épületekről a Kivitelezés megkezdése előtt állapotfelmérést kell készíteni és ezt a műszaki ellenőr 

utasítására a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően meg kell ismételni. 

 

4. A munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzített egyéb feltételeket (például szakfelügyelet, stb.) 

a Vállalkozónak kell teljesíteni. 

 

5. Feleket tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli a Kivitelezés teljesítését befolyásoló 

bármely lényeges körülményt illetően. Amennyiben bármelyik fél jelen pontban rögzített 

kötelezettségét megszegi, köteles a másik fél ebből eredő kárát a szerződésszegéssel okozott károkért 

való felelősség szabályai szerint megtéríteni. 

 

6. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtti beméretése - jogszabályi előírás szerinti 

körben – és dokumentálása Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő 

munkarészeknél az eltakarást megelőző 3 nappal korábban Megrendelőt és a műszaki ellenőrt 

értesíteni. Az eltakarás csak a műszaki ellenőr jóváhagyásával történhet meg. A beméretés és 

dokumentálás elmulasztása miatt felmerülő kár vagy költségtöbblet a Vállalkozót terheli. 

 

7.  Az utófelülvizsgálati eljárást a műszaki ellenőr hívja össze az eredményes műszaki átadás-

átvétel lezárását követő egy év elteltével. 

 

 

VI. 

Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai 

 

1. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés 

szerinti, ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő ……………………,- Ft, azaz 

………… forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség 

kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi 

jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási biztosítékot Vállalkozó - az 

Ajánlatában vállalt - … hónapig köteles biztosítani. A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása 

szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-

00153647-01300008 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi 

intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási 

szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti. 

Megrendelő a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján a jótállási biztosíték vonatkozásában lehetővé teszi, 

hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része a fizetési számlára történő befizetése helyett a 

Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az 

óvadék szabályai kerülnek megfelelően alkalmazásra. 

 

2. Vállalkozó a nettó Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő, azaz …………….,- HUF, 

……………….. forint teljesítési biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani, amely a 

szerződés hatályba lépésének napjától, a kivitelezési munkákat lezáró sikeres műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárásának időpontjáig tart. A teljesítési biztosítékot jelen szerződés hatályba lépésének napján 

kell rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a teljesítési biztosíték nem kerül felhasználásra, úgy a 

jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátását követő 5 banki napon belül az Megrendelő intézkedik a 

biztosíték felszabadításáról/visszautalásáról. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó választása szerint 

óvadékként a Megrendelő 12023008-00153647-01300008 számú fizetési számlájára történő 

befizetéssel, átutalással pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 

kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti. 
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3. Amennyiben olyan okból, amelyért Vállalkozó a felelős, jelen szerződés II.3. pontjában 

meghatározott teljesítési határidőt elmulasztja, köteles a Megrendelőnek késedelmi kötbért fizetni. A 

késedelmi kötbér naptári napi mértéke a nettó Vállalkozási díj 0,4%-a. A késedelmi kötbér 

maximálisan igényelhető összege a nettó Vállalkozási díj 12%-a (30 napos késedelem). Megrendelő 

jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy elállni és kártérítést követelni, amennyiben a 

késedelmi kötbér összege eléri a nettó Vállalkozási díj 12%-át. A késedelmi kötbért Megrendelő a 

teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő naptól a Vállalkozó teljesítése napjáig számítja fel. A 

késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a végszámlából visszatartani. 

 

4. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterületen át elérhető ingatlanok megközelíthetőségének 

folyamatos biztosítása a Dokumentációban foglaltak betartása mellett. Vállalkozó köteles az érintett 

lakókat, intézményeket, vállalkozásokat szórólapokon is tájékoztatni, amennyiben a lakóházak 

kapubejáróinak megközelítése a Kivitelezés időszakában nem lehetséges, úgy a lakókkal való külön 

egyeztetés, gépjárműveik biztonságos elhelyezésének megoldása is szükséges. A Kivitelezés teljes 

időszakában Vállalkozónak biztosítania kell a mentő, tűzoltó, rendőrségi, valamint lakossági 

hulladékgyűjtő-, szállító gépjárművek folyamatos behajtását. 

 

5. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során használt területet és útvonalat folyamatosan tisztán tartani, 

és a Kivitelezés befejeztével a területet rendeltetésszerű és használatra alkalmas állapotban átadni. 

 

6. Vállalkozó köteles szükség esetén forgalomkorlátozási tervet készíteni, melyet jóvá kell hagyatni 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájával és a Megrendelő 

műszaki ellenőrével. 

 

7. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során mindenkor a jogszabálynak megfelelő elektronikus építési 

naplót vezetni. Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőre által megjelölt időpontra kitűzött 

egyeztetésen és ellenőrzésen részt venni és a kért tájékoztatást és felvilágosítást megadni. 

 

8. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület biztonságos elzárása és környezetének rendben tartása, 

őrzése, valamint a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezése a vonatkozó hatályos jogszabályok 

figyelembe vételével. A munkaterületen bekövetkező balesetekért és káresetekért Vállalkozót terheli a 

felelősség. 

 

9. Vállalkozó köteles a Kivitelezést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors 

befejezését. Vállalkozó a Kivitelezés során köteles folyamatosan egyeztetni a Megrendelővel. 

 

10. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény alapján kezelni. Az elszállított törmelék és hulladék hulladéklerakó telep 

által igazolt befogadására vonatkozó bizonylatot, iratot Vállalkozó köteles átadni a műszaki 

ellenőrnek. 

 

11. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Vállalkozó által a szerződés teljesítéséhez 

igénybe vett alvállalkozókat jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben Vállalkozó 

a szerződés megkötését követően jelent be olyan alvállalkozót, amelyet a teljesítésbe be kíván vonni, 

vagy az alvállalkozók személyében változás áll be, ezen adatok az 1. számú mellékletben külön 

szerződésmódosítás nélkül értelem szerűen átvezetésre kerülnek. 

 

12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja 

meg a szerződés értékének 65 %át. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az elektronikus építési 

napló vezetéséhez folyamatosan, de legalább hetente tájékoztatja Megrendelőt és a műszaki ellenőrt az 

alvállalkozók által teljesített munkarészekről, azok teljesítési arányáról. Amennyiben az alvállalkozói 

teljesítés eléri a szerződés értékének 65 %-át a továbbiakban alvállalkozói teljesítés nem vehető 

igénybe a Kivitelezéshez. 

 

13. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó 

mértékben további közreműködőt. 
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14. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjáig köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési 

eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, 

hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt is köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe 

bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy 

az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró 

okok hatálya alatt. 

15. Felek rögzítik, hogy a szerződés XI.2. pontjában megjelölt személyek az elektronikus építési 

napló adatai alapján a Kivitelezs során ellenőrzik, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (3) bekezdés 

szerinti alvállalkozó(k) vesznek részt, valamint a teljesítési arány sem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és 

(5) bekezdése szerinti mértéket. 

 

16. Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a szerződés megkötésének időpontjára felelősségbiztosítási 

szerződést kötött vagy meglévő felelősségbiztosítási szerződését kiterjesztette. A 

felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke minimum 5 millió Ft/káresemény és minimum 15 millió 

Ft/kárév. A felelősségbiztosítás építési és szerelési munkákra, a Megrendelőnek és 3. személynek 

okozott károkra terjed ki. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a szerződéskötéskor be 

kell mutatni, majd a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül a Vállalkozó köteles a 

felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani 

Megrendelő részére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítást a szerződés 

hatálya alatt – amelybe beleértendő a szavatossági időtartam is – fenntartja. 

 

17. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kivitelezéshez szükséges minden személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltétel rendelkezésére áll. 

 

18. Vállalkozó felelősséggel tartozik a hatályos munkaügyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi, 

valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes 

időszaka alatt munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból teljes 

körűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle 

személyi és vagyoni káreseményre. 

 

19. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződött munka végrehajtásában részt vevő dolgozói után a 

törvényben meghatározott járulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesítéshez kötött munkákat 

csak a megfelelő képzettségű dolgozóval végezteti. 

 

 

VII. 

Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

 

1. Megrendelő műszaki ellenőre bármikor, de legalább 5 naponként köteles ellenőrizni a 

Kivitelezést, amely során az addig már elvégzett, a folyamatban lévő és az elvégzendő munkákról 

felvilágosítást kérhet és tájékoztatást adhat. 

 

2. Megrendelő műszaki ellenőre az ellenőrzés során köteles a Vállalkozó naplóbejegyzésére 

hatályosan válaszolni. 

 

3. Megrendelő és műszaki ellenőre a Kivitelezés során köteles figyelemmel kísérni és regisztrálni az 

alvállalkozói teljesítés arányát, összhangban a jelen szerződés VI.11-12. pontjaiban foglaltakkal. 

 

4. Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi 

és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény 

rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges munkák elvégzése érdekében adhat 

utasítást Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet ki a munkák megszervezésére és nem teheti 

terhesebbé Vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak az elektronikus építési naplóba bejegyzetten 

érvényes. 
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VIII.  

Átadás-átvétel 

 

1. Az átadás-átvételi eljárásról Felek – mindkét fél részéről aláírt - jegyzőkönyvet vesznek fel, 

amelyben rögzítik a Kivitelezés átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és 

minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A 

megállapított hibákat, hiányokat Vállalkozó a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül köteles 

kiküszöbölni, és az egyéb hatóságok által tett előírásokat maradéktalanul teljesíteni. Felek az újabb 

átadás-átvételre olyan póthatáridőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha 

ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből 

eredő jogait.  

 

2. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb 

jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. 

 

3. Az átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére a 

megvalósulási tervet, a minősítési dokumentációt (benne a beépített építési termékek teljesítmény 

nyilatkozatait), a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, és a környezetvédelmi hatóság átvételi 

igazolásával ellátott hulladék nyilvántartó lapot. 

 

 

IX. 

Szavatosság, jótállás 

 

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező 

alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján a 

Kivitelezés alkalmassági ideje 10 év, mely alkalmassági időn belül Megrendelő szavatossági igényét 

jogosult Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

 

2. Megrendelő köteles a jelen szerződés VI.1. pontja szerinti jótállási időszakon belül az esetleges 

jótállási munka elvégzésére való felhívást a Vállalkozó székhelyére írásban megküldeni. A jótállási 

időszakon belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibásan teljesített munkarészek kijavítását 15 

napon belül, amennyiben ezt az időjárás vagy a javítási technológia nem teszi lehetővé, úgy az 

időjárás okozta akadály elhárulását követően vagy a technológia feltételek szakmailag indokolt 

határidőre történő biztosítása után haladéktalanul köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt 

időtartamon belül térítésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelentő meghibásodás esetén a 

balesetveszély elhárításáról azonnal intézkednie kell a Vállalkozónak. Üzemeltetést gátló 

meghibásodás esetén a hiba elhárításának időtartama maximum 48 óra. 

 

3. Az alkalmassági időn belül felmerült szavatossági igények érvényesítésére jelen szerződés IX.2. 

pontjában foglaltak az irányadók. 

 

4.  Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szavatossági és jótállási kötelezettsége körében végzett 

hibaelhárításért ellenszolgáltatást, költségtérítést nem követelhet. 

 

5. Amennyiben Vállalkozó a jótállás időszaka alatt a szerződés IX.2. pontja szerinti javításról nem 

gondoskodik, Megrendelő a szerződés VI.1. pontjában meghatározott jótállási biztosítékból 

elszámolási kötelezettség mellett érvényesíti a javítással kapcsolatban felmerült költségeit.  

 

X. 

A szerződés módosítása 

 

1. Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 141. § rendelkezései szerint járnak el az esetleges 

szerződésmódosítás tekintetében. 
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2. Amennyiben a jelen szerződésben bármelyik szerződő fél adószáma, székhelye, fizetési számla 

száma, kapcsolattartásra megjelölt személye, illetőleg Vállalkozó tekintetében a cégjegyzékszáma 

megváltozna a megváltozott adatokat tartalmazó kiegészítést a Felek szerződésmódosítás nélkül a 

szerződés mellékletének tekintik. Felek rögzítik, hogy az Ajánlatban szereplő, meghatározott 

gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 

érdekében történtek, ezért a Megrendelő - a műszaki ellenőr által jóváhagyott - a közbeszerzési 

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal 

mindenben egyenértékű terméket elfogad a Kivitelezés során, amennyiben a megajánlott termék a 

Kivitelezés során már nem beszerezhető. A műszaki ellenőr írásos nyilatkozatban elfogadott, a 

szükséges releváns dokumentumokkal alátámasztott és a Megrendelő által műszakilag egyenértékűnek 

tartott, a Kivitelezés során eszközölt termékkiváltást Felek  szerződésmódosítás nélkül a szerződés 

részének tekintik - melynek alapján jelen szerződés I.2. f) alpontja szerinti Ajánlat vonatkozó része 

értelemszerűen módosul -, amennyiben a termékkiváltás nem jár a Vállalkozási díj módosításával. 

Megrendelő a Kbt. 141. § (7) bekezdésében foglaltak alapján jár el jelen esetben, tekintettel a Kbt. 

141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra.  

 

 

XI. 

Kapcsolattartás 

 

1. Vállalkozó részéről a Kivitelezés elvégzésért felelős kapcsolattartó személy: 

  Név: ………………. 

  Cím:  ………………….. 

  Tel.: …………………. 

  E-mail: …………………….  

 

Felelős műszaki vezető:  

  Név: …………………… 

  Kamarai szám: ………………….. 

  Jogosultság: ………………. 

  Tel.:: ……………………. 

 

2. Megrendelő kapcsolattartója, teljesítésigazolója, műszaki ellenőre: 

 

Kapcsolattartó és teljesítésigazoló:  

   Név: Laczi Péter – Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda vezetője 

   Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. 

   Tel., Fax: +36 22/537-130 

   E-mail: laczi.peter@pmhiv.szekesfehervar.hu 

 

Műszaki ellenőr:  

  Név: ………………………. 

Cím:…………………………  

  Műszaki ellenőri jogosultság:  

  Naplóügyfél-jel: ……………….. 

  Tel.: …………….. 

  E-mail: ............................... 

 

3. Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy kapcsolattartásra megjelölt képviselőik semmilyen 

olyan kérdésben, amely a szerződés módosítását tenné szükségessé, jognyilatkozatot nem tehetnek. 

 

4. Felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a Kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. Amennyiben a szerződés teljesítését 

veszélyeztető vagy gátló körülmény nem a Vállalkozó érdekkörében merül fel, az akadály elhárítása 

érdekében Megrendelő - amennyiben erre jogosult - haladéktalanul intézkedik, Vállalkozó pedig 

közreműködik. A munkavégzésre alkalmatlan időszakokat Felek az elektronikusan vezetett építési 

naplóban rögzítik.  

mailto:laczi.peter@pmhiv.szekesfehervar.hu
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5. Vállalkozó nyilatkozik, miszerint jogosult jelen szerződésben vállalt kötelezettség 

teljesítésére, ahhoz tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy 

a szükséges jogosultsággal, szakképzettséggel rendelkezik, és ez a tag, személy részt vesz a 

tevékenység ellátásában. 
 

 

 

XII. 

Egyéb rendelkezések 

 

1. Felek a szerződés teljesítése során felmerülő műszaki vita esetén kölcsönösen elfogadják az ÉMI 

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., illetve a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem szakvéleményét.  

 

2. Felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták elintézését 

közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott értékhatártól függően I. fokon a 

Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

 

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Vállalkozó kijelenti továbbá - tekintettel arra, hogy külföldi 

adóilletőségű -, hogy a szerződéshez csatolja arra vonatkozó meghatalmazását, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltételeknek; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltételeknek. 

 

5. Megrendelő a Kbt. 143.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a szerződést felmondhatja, vagy - a 

Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, 

amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak. 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

5. Megrendelő a Kbt. 143.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint köteles a szerződést felmondani, 

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, 

hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 

volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
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6. Felek rögzítik, hogy semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében 

lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, 

amely kizárja vagy korlátozza a Megrendelő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények 

alkalmazását. 

 

7. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 

1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

 

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., továbbá a mindenkor hatályos 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

Jelen szerződést – mely 5 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 11 oldalból, 

XII. fejezetből, valamint 1 mellékletből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

helyben hagyóan aláírták. 

 

 

Székesfehérvár, 2018. ………………. …... 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

Megrendelő 

………………………………. 

…………….. 

……………. 

Vállalkozó 
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1. számú melléklet 

 

Vállalkozó által a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozók 

 

 

Sorszám: Alvállalkozó cégneve Székhelye Cégjegyzékszáma Adószáma Számlaszáma: A tervezett 

alvállalkozói 

bevonási 

arány: 

1.      …. % 

2.       

3.       

4.       

…..       

A tervezett alvállalkozói bevonási aránya ÖSSZESEN: …. % 

 

 

 


