

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2017. május 23. napján 14:00 órakor, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Székesfehérvár, Városház tér 1. II. emelet 65-68. sz. hivatalos helyiségében.

**Tárgy:** **Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás első körben tett ajánlatainak borítékbontása.**

<b>Jelen vannak:</b>	Dr. Bárdos Katalin	Közbeszerzési Iroda
	Batári Anett	Projektmenedzsment Iroda
	Horváth János	Közlekedési Iroda
	Ébner Balázs	Közbeszerzési Iroda

**Meghívottak:** jelenléti ív szerint.

A 2017. április 13. napján indított, **Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján vállalkozási szerződés keretében** tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejére, 2017. május 23. napja 14:00 óráig 4 ajánlattevő adta be ajánlatát. A Közbeszerzési Bírálóbizottság a roncsolásmentes csomagolásban érkezett valamennyi ajánlatot felbontotta.

**I.) Ajánlattevő cégneve: LAVINAMIX Építő Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 2051 Biatorbágy, 7702/51 hrsz.

- **1. rész:** Balatoni út felújítása az Úrhidai úti körforgalomtól az elkerülő út (7 – 8sz. főutak) – csomópontjág **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján vállalkozási szerződés keretében**

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva:

**nettó 49.910.000,- HUF**  
**bruttó 63.385.700,- HUF**

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható)

**12 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során

**83 hónap**

- **2. rész:** Útfelújítás Feketehegyen a Körösi utca - Sajó utca csomóponttól a Farkasvermi út - Pityer utca csomópontig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján vállalkozási szerződés keretében**

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva:

**nettó 97.320.000,- HUF**  
**bruttó 123.596.400,- HUF**

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva** (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható)

**12 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során

**83 hónap**

- **3. rész:** A Szárcsa utca a Sóstó-Basa összekötő ároktól a Sárkeresztúri út Juharfa utcai buszmegállójáig kerül felújításra, a Sárkeresztúri út útsatlakozásával **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva:

**nettó 68.785.000,- HUF**  
bruttó 91.724.798,- HUF

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva** (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható)

**12 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során

**83 hónap**

**II.) Ajánlattevő cégneve: PLATZ BAU Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Móri út 88.

- **1. rész:** Balatoni út felújítása az Úrhidai úti körforgalomtól az elkerülő út (7 – 8sz. főutak) – csomópontjáig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva:

**nettó 51.212.000,- HUF**  
bruttó 65.039.240,- HUF

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva** (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható)

**12 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során

**120 hónap**



- **2. rész:** Útfelújítás Feketehegyen a Körösi utca - Sajó utca csomóponttól a Farkasvermi út - Pityer utca csomópontig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva:

**nettó 95.205.500,- HUF**  
bruttó 120.910.985,- HUF

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható)

**12 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során

**120 hónap**

- **3. rész:** A Szárcsa utca a Sóstó-Basa összekötő ároktól a Sárkeresztúri út Juharfa utcai buszmegállójáig kerül felújításra, a Sárkeresztúri út útsatlakozásával **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva:

**nettó 69.221.400,- HUF**  
bruttó 92.306.737,- HUF

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható)

**12 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során

**120 hónap**

Tekintettel a közbeszerzési dokumentációban az egyéb formai előírásokra, a bontáson jelen nem lévő Ajánlattevő ajánlatát Ajánlatkérő zsinórral, lapozhatóan összefűzte, a csomót matricával rögzítette, lebélyegezte és a bontáson jelenlévő kettő Ajánlattevő aláírásával hitelesítette.

**III.) Ajánlattevő cégneve: Swietelsky Építő Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

- **1. rész:** Balatoni út felújítása az Úrhidai úti körforgalomtól az elkerülő út (7 – 8sz. főutak) – csomópontjáig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva:

**nettó 51.190.992,- HUF**

bruttó 65.012.560,- HUF

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható)

**12 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során

**99 hónap**

- **2. rész:** Útfelújítás Feketehegyen a Körösi utca - Sajó utca csomóponttól a Farkasvermi út - Pityer utca csomópontig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva:

**nettó 94.753.894,- HUF**  
bruttó 120.337.445,- HUF

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható)

**12 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során

**99 hónap**

- **3. rész:** A Szárcsa utca a Sóstó-Basa összekötő ároktól a Sárkeresztúri út Juharfa utcai buszmegállójáig kerül felújításra, a Sárkeresztúri út útsatlakozásával **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva:

**nettó 71.016.194,- HUF**  
bruttó 94.700.095,- HUF

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható)

**12 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során

**99 hónap**



**IV.) Ajánlattevő cégneve: ÚTÉPPARK Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.

- **1. rész:** Balatoni út felújítása az Úrhidai úti körforgalomtól az elkerülő út (7 – 8sz. főutak) – csomópontjáig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva:

**nettó 49.011.740,- HUF**  
bruttó 62.244.910,- HUF

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható)

**12 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során

**120 hónap**

- **2. rész:** Útfelújítás Feketehegyen a Körösi utca - Sajó utca csomóponttól a Farkasvermi út - Pityer utca csomópontig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva:

**nettó 95.028.586,- HUF**  
bruttó 120.686.304,- HUF

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható)

**12 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során

**120 hónap**

- **3. rész:** A Szárca utca a Sóstó-Basa összekötő ároktól a Sárkeresztúri út Juharfa utcai buszmegállójáig kerül felújításra, a Sárkeresztúri út útcsatlakozásával **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva:

**nettó 69.005.640,- HUF**  
bruttó 87.637.163,- HUF

2. Vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható)

12 hónap

3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során

120 hónap

Kbt. 115. § (7) bekezdése szerinti tájékoztatásul az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők neve és címe: 1. "ALBA ÚT" Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Kisfaludi utca 8.); 2. LAVINAMIX Építő Kft. (2051 Biatorbágy, 7702/51 hrsz.); 3. PLATZ BAU Kft. (8000 Székesfehérvár, Móri út 88.); 4. Swietelsky Építő Kft. (1072 Budapest, Rákóczi-út 42.); 5. ÚTÉPPARK Kft. (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.)



.....  
Horváth János sk.

K.m.f.

